
    

                                             PREAMBULE

Všeobecné  smluvní  podmínky  pro  zhotovení  stavby,  dále  jen  VSP,  vydané
společností Adům.cz s.r.o., v souladu s ustanovením § 273 Obchodního zákoníku,
zejména odstavce 1a 2.
VOP  standardizují  základní  obchodní  a  navazující  právní,  organizační  a
ekonomické vztahy účastníků výstavby.
VSP  pro  zhotovení  stavby  jsou  určeny  pro  stavební,  případně  související
montážní práce, jejichž projektovou dokumentaci zabezpečuje objednatel.
VSP  upravují  vztahy  mezi  investorem a  jejich  vyšším  dodavatelem a  jejich
zhotovitelem,  případně  mezi  zhotovitelem a  podzhotovitelem.  Pokud  některé
ustanovení VSP nepřichází věcně pro tento vztah v úvahu, nebude pro tento
vztah aplikováno.

                                                 Článek I.
                                      Obecná ustanovení

1. Odkazem na obchodní zákoník (§ 273, zákona č. 513/1991),
lze nahradit určitou část smlouvy odkazem na všeobecné nebo
jiné smluvní podmínky.

2. Tyto VSP se stávají součástí uzavírané smlouvy, na základě
odkazu na ně a nemusí být ke smlouvě přikládány, neboť
zákon předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám známé a
dostupné.

                                              Článek II.
                                     Priorita dokumentů

1. Pro účely interpretace je priorita dokumentů následující: 
a) smlouva o dílo  
b) všeobecné smluvní podmínky 

Článek III.
Obecná ustanovení

1. Všeobecné  smluvní  podmínky (dále  jen  jako  „VSP“)  jsou
závazné, pokud není ve SOD dohodnuto jinak. Odchylná ujednání
SOD mají přednost před zněním těchto VSP.

2. Zhotovitel - obchodní společnost A dům.cz s.r.o., právnická osoba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni
v oddílu  C,  vložce  19288,  se  sídlem  Plzeň,  Jižní  Předměstí,
Boettingerova 2654/18, PSČ: 301 00,                      IČ: 279 69 932,
DIČ: CZ27969932.

3. Smlouva  o  dílo  –  smlouva,  podepsaná  oprávněnými  zástupci
objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její
změny  a  dodatky,  které  budou  stranami  uzavřeny  v souladu
s ustanovením smlouvy.

4. Objednatel  - osoba(y) označená(é) v záhlaví smlouvy o dílo jako
objednatel. 

5. Smluvní strany  - souhrnné označení pro objednatele a zhotovitele
konkrétní  smlouvy  o  dílo.  Zástupce  objednatele  či  zástupce
zhotovitele  jsou  osoby jmenované ve smlouvě o dílo  jako  osoby
oprávněné  jednat  za  objednatele  či  zhotovitele  v plném  či
vymezeném rozsahu.

6. Dílo  -   předmět  plnění,  který se  zhotovitel  zavázal  dle  uzavřené
SOD zhotovit (realizovat) pro objednatele.

7. Vícepráce - veškeré práce, dodávky a služby, které nejsou zahrnuty
v předmětu  díla  dle  smlouvy  ani  jejich  cena  ve sjednané  ceně  a
zhotovitel se s objednatelem dohodli na jejich provedení. 

8. Méně práce - veškeré práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty
v předmětu  díla  dle  smlouvy  a  jejich  cena  ve  sjednané  ceně  a
smluvní strany se na podmínkách vyjmutí dohodly.

9. Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek
a služeb v rozsahu  výkazu výměr se specifikací  jednotlivých  cen
prací, dodávak a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla.

10. Výkaz  výměr  -  vymezené  množství  požadovaných  prací,
konstrukcí,  dodávek  a  služeb  potřebných  ke  zhotovení  stavby
s uvedením  postupu  výpočtu  a  odkazem  na  příslušnou  část
projektové  dokumentace.  Výkaz  výměr  je  součástí  projektové
dokumentace.

11. Vady  -  veškeré  odchylky  v  kvalitě,  obsahu,  rozsahu  nebo
parametrech  díla  či  jeho  části,  oproti  podmínkám  stanoveným

projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a
obecně závaznými předpisy.

12. Nedodělky - nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo
služby  oproti  podmínkám  stanoveným projektovou  dokumentací,
smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.

13. Nadstandardní  a  nestandardní  výrobky  -  výrobky a  materiály,
které  nejsou  běžně  na  skladě  u  dodavatele  zhotovitele,  jakož  i
výrobky a  materiály,  které  musí  zhotovitel  pro  dokončení  díla  u
svého dodavatele objednat na zakázku,

14. Havárie  -  stav díla,  kdy v důsledku  jeho vad či  nedodělků hrozí
nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  (např.  závažné  poruchy  ve
stavebních  konstrukcích,  zřícení  stavby  nebo  její  části,  poruchy
provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob
nebo majetek.

15. Podzhotovitel  (subdodavatel)  -  právnická  nebo  fyzická  osoba
provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě
samostatné, mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.

16. Staveniště  -  místo  plnění  předmětu  dle  uzavřené SOD, tj.  místo
plnění  díla  a  schválené  projektové dokumentace  v pravomocném
územním rozhodnutí pro provádění stavby.

17. Připravenost  staveniště  -  zajištění  dodávek  elektrické  energie  a
vody  objednatelem  na  staveniště  (místo  plnění)  a  vyklizení
staveniště ve sjednaném termínu.

18. Vyšší moc - zejména přírodní katastrofa či pohroma, válka, válečný
stav,  invaze,  mobilizace,  embargo,  povstání,  revoluce,  vzpoura,
vojenský  režim,  občanská  válka,  objev  archeologických  nálezů,
zkamenělin,  mincí,  cenných  předmětů,  starožitností,  teroristický
útok, atd.

19. Zásah  orgánů  veřejné  správy  -  zejména  nevydání
předpokládaných  rozhodnutí  a  jiných  veřejnosprávních  aktů  v
očekávaných či obvyklých termínech (např. nečinností, odvoláním
účastníků, apod.), vyžadování nestandardních dokladů a podkladů,
aj.

Článek IV.
Předmět plnění, místo a doba plnění

1. Předmět  plnění  SOD je  specifikován  ve  SOD.  Rozsah  předmětu
plnění  je  vymezen  SOD  a  položkovým rozpočtem  zpracovaným
zhotovitelem dle projektové dokumentace specifikované ve SOD a
stavebním povolením. Předmětem plnění SOD je výlučně dodávka
prací,  materiálu  a  služeb  zahrnutých  v položkovém  rozpočtu
tvořícím přílohu SOD.

2. Místo plnění a termín plnění jsou specifikovány ve SOD.
3. Bude-li  objednatel  požadovat  v  průběhu  provádění  díla  dle

uzavřené  SOD provedení  víceprací,  prodlužuje  se  sjednaná  doba
plnění  o  dobu  provádění  objednatelem  požadovaných  víceprací.
Bude-li objednatel požadovat provedení díla z materiálů či výrobků
nadstandardních  či  nestandardních,  prodlužuje  se  sjednaná  doba
plnění  díla  o  dobu  potřebnou  pro  dodání  těchto  výrobků  a
materiálů, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na tom, že tyto
vícepráce  budou  protokolárně  předány  a  převzaty  v původně
sjednaném termínu.  Dobu dodání nadstandardních a nestandarních
výrobků  a  materiálů  určuje  podzhotovitel  (subdodavatel).
Nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak,  prodlužuje  se  sjednaný
termín  plnění  o součet  doby potřebné  pro zhotovení  jednotlivých
víceprací na díle.

4. Závazek zhotovitele dokončit dílo dle SOD se považuje za splněný
dnem protokolárního  předání  a  převzetí  dokončeného  díla  včetně
víceprací bez vad a nedodělků bránících užívání stavby (díla).

5. Na  základě  dohody  objednatele  a  zhotovitele  drobné  vady  a
nedodělky  nebránící  užívání  díla  dle  uzavřené  SOD  nejsou
důvodem  pro  odmítnutí  protokolárního  převzetí  díla  ze  strany
objednatele a současně nejsou důvodem pro zadržování finančních
plateb (dílčích či konečné platby) objednatelem dle SOD.

6. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že v případě:
a) prodlení objednatele s úhradou plateb dle SOD; a/nebo
b) prodlení objednatele s připraveností staveniště; a/nebo
c) porušení  povinností  a/nebo  prodlení  objednatele  s  plněním

povinností  vyplývajících  ze  SOD  a  těchto  VSP,  zejména
neposkytování  potřebné  součinnosti,  neoprávněného  užívání
díla  před  vydáním  příslušného  povolení  k jeho  trvalému
užívání příslušným orgánem a/nebo umisťování movitých věcí
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(nábytku,  vybavení  a  příslušenství  díla)  do  díla  a/nebo
prováděním  jakýchkoliv  prací  či  změn  díla  svépomocí  či
prostřednictvím třetích subjektů před protokolárním předáním
díla zhotovitelem objednateli;

se  zhotovitel  nedostává  do  prodlení  s  protokolárním  předáním  a
převzetím díla dle SOD, jestliže svůj závazek dokončit dílo splní do
sjednané  doby  plnění  dle  SOD  prodloužené  o  dobu  prodlení
objednatele  s  plněním  jeho  povinnosti  nebo  povinností  dle  SOD
anebo  o  dobu,  po  kterou  trvalo  porušení  smluvních  povinností
objednatelem.  O tuto  dobu  se prodlužuje  doba  plnění  sjednaná  ve
SOD. Dostane-li se objednatel do prodlení s plněním více smluvních
povinností, dohodly se smluvní strany na tom, že tyto doby prodlení
objednatele se sčítají.

7. Při  prodlení  objednatele  s  úhradou  dílčích  faktur  vystavených  v
souladu se SOD, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací na
díle po dobu prodlení objednatele. Nepřerušení prací na díle nemá
vliv na prodloužení doby plnění díla dle SOD.

8. Sjednaná  doba  dokončení  díla  dle  SOD,  se  prodlužuje  rovněž  o
dobu,  po kterou pro  nepřízeň  počasí,  vyšší  moc či  zásah  orgánů
veřejné moci anebo pro jinou překážku nemohl zhotovitel provádět
práce na díle,  učinil-li  o tomto zápis  ve stavebním deníku anebo
prokáže-li zhotovitel tyto překážky jiným způsobem.

9. Zhotovitel se zavazuje započít s plněním svého závazku nejpozději
v  termínu  sjednaném  ve  SOD  za  současného  splnění  podmínky
zajištění  připravenosti  staveniště  objednatelem  a  protokolárního
předání staveniště objednatelem zhotoviteli dle SOD a těchto VSP.

Článek V.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je sjednána ve SOD. Celková cena za dílo obsahuje i
zákonnou  sazbu  daně z přidané  hodnoty platnou  v době uzavření
SOD. Objednatel bere na vědomí, že v případě navýšení zákonné
sazby daně z přidané hodnoty oproti  výši daně z přidané  hodnoty
platné v době uzavření SOD, dojde ke změně ceny za dílo a tato
bude navýšena poměrně o částku, o kterou došlo k navýšení daně
z přidané hodnoty. Objednatel se zavazuje sjednanou cenu za dílo
uhradit  řádně  a  včas  na  základě  dílčích  faktur  (dílčí  platby)  a
konečné faktury (konečné platby), to vše za podmínek sjednaných
ve SOD.

2. V ceně  za  dílo  nejsou  současně  zahrnuty  a  zohledněny případné
nově  stanovené  daňové  povinnosti  či  poplatky,  které  budou
uzákoněny po době podpisu SOD za předpokladu, že těmito daněmi
či  poplatky  bude  předmět  plnění  dle  SOD zatížen.  Zhotovitel  je
v tomto případě oprávněn navýšit  cenu díla  o výši těchto daní  či
poplatků  a  objednatel  se  zavazuje  takto  navýšenou  cenu  díla
uhradit.

3. V  ceně  za  dílo  sjednané  ve  SOD  nejsou  zahrnuty  případné
vícepráce na díle. Cenu za vícepráce na díle se objednatel zavazuje
uhradit  na  základě  zhotovitelem  vystaveného  daňového  dokladu
oproti  objednávce  víceprací  objednatele.  Zhotovitel  je  oprávněn
vyžadovat uhrazení víceprací před započetím prací na vícepracích.

4. Ke změně ceny za dílo může dojít jen na základě vzájemné dohody
objednatele  a  zhotovitele  s výjimkou  případů  upravených  SOD a
těmito VSP, kdy je zhotovitel oprávněn jednostranně upravit cenu
za dílo za sjednaných podmínek a sjednaným způsobem. 

5. Konečnou  fakturou  se  zhotovitel  zavazuje  provést  vyúčtování
nákladů na realizaci díla dle této smlouvy a vyúčtovat objednateli
k úhradě zbývající část ceny díla realizovaného dle SOD.

6. Splatnost  faktur  vystavených  zhotovitelem činí  deset  (10)  dní  od
data jejich vystavení.

7. Nebudou-li  faktury  vystavené  zhotovitelem  obsahovat  zákonem
vyžadované  nebo  mezi  stranami  SOD  sjednané  údaje,  bude
objednatelem obratem vrácena  zhotoviteli  k  opravě či  doplnění  s
tím,  že zhotovitel se zavazuje opravenou nebo doplněnou fakturu
doručit  objednateli  nejpozději  do  pěti  (5)  dnů  od  data  vrácení
příslušné  faktury.  Objednatel  není  oprávněn  v tomto  případě
pozastavit platbu.

8. Uhrazením/zaplacením se rozumí den připsání příslušné částky na
bankovní účet zhotovitele specifikovaný ve SOD nebo na bankovní
účet  zhotovitele  specifikovaný  v  příslušném  daňovém dokladu  -
faktuře.

9. Veškeré daňové doklady - faktury budou obsahovat tyto minimální
údaje:  odkaz  na  SOD  včetně  jejího  čísla,  specifikaci  stavby,
specifikaci dílčí či konečné platby dle SOD nebo uvedení údaje, že
se jedná o konečnou fakturu.

10. Dojde-li  k  cenovému  nárůstu  vstupních  surovin  (materiálu)  pro
realizaci  díla  dle SOD od data  jejího podpisu do data  dokončení
díla dle SOD o více jak 5 %, je zhotovitel oprávněn jednostranně

navýšit  cenu  za  dílo  dle  SOD v poměru  odpovídajícím  navýšení
ceny  vstupních  surovin  (materiálu),  je  však  povinen  na  tuto
skutečnost objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit.
V odpovídajícím poměru je zhotovitel oprávněn navýšit i jednotlivé
dílčí platby dle SOD.

11. Objednatel  a  zhotovitel  se dohodli na  tom, že navýšení či  změna
ceny  díla  za  podmínek  a  způsobem sjednaných  v těchto  VSP či
SOD není považováno za porušení SOD zhotovitelem.

Článek VI.
Postup při realizace díla

1. Vznikne-li  v  průběhu  provádění  díla  dle  SOD  potřeba  dodání
podkladů  objednatelem,  které  ze  své  povahy  nemůže  zajistit
zhotovitel  a/nebo  představovalo-li  by  jejich  dodání  překročení
sjednaného  předmětu  plnění  dle  SOD,  zavazuje  se  objednatel
nezbytné  podklady  dodat  zhotoviteli  v dohodnutém  termínu.
Nebude-li  termín  pro  dodání  těchto  podkladů  dohodnut,  je
oprávněn přiměřenou lhůtu stanovit zhotovitel a to v návaznosti na
postup prací na díle dle SOD. Toto ustanovení se analogicky uplatní
též v případě, pokud vznikne potřeba vyřešit určitou otázku, kterou
nemůže ze své povahy vyřešit zhotovitel.

2. Vyskytnou-li  se  události  či  skutečnosti,  které  jedné  nebo  oběma
smluvním stranám SOD částečně nebo úplně znemožní plnění jejich
povinností dle SOD, je příslušná smluvní strana, která tuto událost
či  skutečnost  zjistila,  povinna  o  tom  bez  zbytečného  prodlení
informovat  druhou  smluvní  stranu  a  společně  jsou  povinny
podniknout kroky k jejich překonání – součinnost.

3. Smluvní  strany  SOD  jsou  si  povinny  poskytovat  v  nezbytném
rozsahu  součinnost  pro  zhotovení  díla  dle  SOD.  Neposkytne-li
jedna ze smluvních stran tuto součinnost  druhé smluvní  straně ve
lhůtě  patnácti  (15) dnů  poté,  co k tomu byla písemně vyzvána  a
nezabránila-li  jí  v  tom  prokazatelná  objektivní  překážka,  která
nezávisí  na její  vůli, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit
od  této  smlouvy,  vyzvala-li  písemně  druhou  smluvní  stranu  k
poskytnutí součinnosti a stanovila-li jí náhradní termín k poskytnutí
této součinnosti v délce alespoň patnácti (15) dnů a upozornila ji v
této  výzvě  na  možnost  odstoupení  od  této  smlouvy.  O  této
objektivní překážce jsou smluvní strany povinny se informovat bez
zbytečného odkladu.

4. O  předání  a  převzetí  staveniště  vyhotoví  objednatel  a  zhotovitel
předávací protokol či učiní zápis ve stavebním deníku.

5. Veškeré  zápisy  do  stavebního  deníku  je  objednatel  oprávněn  a
povinen  provádět  výlučně  za  přítomnosti  pověřené  osoby
zhotovitele anebo zaměstnance zhotovitele a to tak, že je povinen
respektovat časovou souslednost zápisů ve stavebním deníku, není
oprávněn dopisovat  zápisy do stavebního deníku zpětně,  škrtat  či
přepisovat  údaje ve stavebním deníku,  či vytrhávat  ze stavebního
deníku  jednotlivé  listy,  jinak  nebude  k  zápisu  objednatele
učiněnému  v  rozporu  s  tímto  smluvním  ujednáním  přihlíženo  a
nebude na něj brán zřetel.

6. Nebezpečí  škody na díle nese zhotovitel, pokud  neprokáže, že ke
vzniku  škody došlo bez jeho zavinění.  Škodu  na  díle  je  povinen
zhotovitel odstranit bezplatně, pokud se nejedná o případ, kdy by se
zhotovitel zprostil této odpovědnosti.

7. Vady  a  nedodělky  nebránící  užívání  díla,  které  nebrání  vydání
souhlasu  s trvalým užíváním díla,  nejsou  důvodem pro odmítnutí
protokolárního převzetí díla ze strany objednatele.

                                              Článek VII.
                                 Práva a povinnosti objednatele
1. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo dle SOD a příslušné

projektové dokumentace, nestanoví-li SOD jinak, jakož i v souladu
s  požadavky  objednatele  na  změnu  provádění  díla  uplatněnými
postupem stanoveným ve SOD a těchto VSP.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a provádět v něm zápisy o
provedených  pracích  ode  dne  protokolárního  předání  a  převzetí
staveniště  až  do  protokolárního  předání  a  převzetí  dokončeného
díla, resp. až do doby odstranění vad a nedodělků díla. Zápisy do
stavebního  deníku  provádí  za  zhotovitele  jím  pověřený
zaměstnanec.

3.  Zhotovitel  odpovídá  při  provádění  díla  za  dodržování  obecně
závazných  právních  předpisů  a  technických  norem,  jakož  i  za
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a za to, že dílo
odpovídá  obecně  závazným  právním  předpisům  a  technickým
požadavkům na výstavbu a za to, že bude v řízení o povolení jeho
trvalého užívání povoleno jeho trvalé užívání.

4. Zhotovitel  je  oprávněn  provést  dílo  sám,  jakož i  prostřednictvím
třetích subjektů. Za dílo jako celek však nese odpovědnost a záruku
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zhotovitel.
5. Nebude-li  v řízení  o  povolení  trvalého  užívání  stavby  povoleno

trvalé užívání díla dle SOD, zavazuje se zhotovitel odstranit vady či
nedodělky  na  díle  na  své  vlastní  náklady  a  to  tak,  aby  k jejich
odstranění  došlo  nejpozději  ve  lhůtě  stanovené  příslušným
stavebním úřadem a nestanoví-li stavební  úřad  lhůtu k odstranění
vad  či  nedodělků  na  díle,  anebo  nedohodnou-li  se  objednatel  a
zhotovitel na jiné lhůtě, nejpozději do šedesáti (60) dnů. Tato lhůta,
popřípadě sjednaný termín k odstranění vad či nedodělků na díle, se
prodlužuje  o  dobu  trvání  nepříznivého  počasí  neumožňujícího
odstranění těchto vad a nedodělků. 

6. Zhotovitel je oprávněn objednatelem předložený znalecký posudek
či odborné vyjádření  soudního znalce přezkoumat prostřednictvím
revizního  znaleckého  posudku  či  odborného  vyjádření  jiného
soudního znalce a to nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne jeho
převzetí  zhotovitelem.  Budou-li  důvody  objednatele  oprávněné,
zavazuje  se  zhotovitel  odstranit  objednatelem  uplatněné  vady  či
nedodělky ve lhůtě stanovené pro odstranění vad a nedodělků díla
dle tohoto článku těchto VSP.

7. Při  svém plnění  je zhotovitel  oprávněn se odchýlit  od výchozího
podkladu a zadání včetně uvedených kvalitativních standardů, a to
bez  vlivu  na  cenu  díla  dle  SOD,  pokud  je  odchylka  v souladu
s obvyklými  prováděcími  postupy  anebo  pokud  se  odchylka  v
průběhu  plnění  zhotovitele  projeví  jako  technicky  nutná  nebo
prakticky účelná, přičemž taková odchylka musí  být v souladu se
závaznými normami nebo právními předpisy a nesmí prokazatelně
snižovat užitnou hodnotu díla.

                                              Článek VIII.
                                Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel podpisem smlouvy stvrzuje, že má zajištěny dostatečné

finanční  prostředky na financování  díla dle smluvně dohodnutého
harmonogramu a platebních podmínek.

2. Bude-li  objednatel  financovat  dílo  dle  SOD  z  prostředků
poskytnutých bankou či stavební  spořitelnou na základě uzavřené
smlouvy o úvěru, zavazuje se objednatel sjednat čerpání finančních
prostředků  z poskytnutého  úvěru  do  sjednané  výše ceny  díla  dle
SOD  výlučně  na  bankovní  účet  zhotovitele  oproti  zhotovitelem
vystaveným daňovým dokladům a  takto  sjednaný způsob  čerpání
finančních  prostředků  bez  předchozího  písemného  souhlasu
zhotovitele nezměnit. Objednatel současně podpisem SOD a těchto
VSP  výslovně  zmocňuje  zhotovitele,  aby  si  vyžádal  od  banky
písemné  potvrzení  o  sjednaném  způsobu  čerpání  finančních
prostředků z uzavřené úvěrové smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje nejpozději  do dne sjednaného jako termín
započetí prací na díle dle SOD zabezpečit svým vlastním jménem a
na své vlastní náklady dodávky elektrické energie a vody po celou
dobu  realizace  díla  dle  SOD  na  staveniště  a  hradit  náklady  na
prováděním díla spotřebovanou elektrickou energii a vodu po celou
dobu provádění díla dle SOD a v témže termínu předat zhotoviteli
vyklizené  staveniště  a  nevnášet  na  staveniště  po  celou  dobu
realizace díla  jakékoliv movité  věci,  jinak  nese nebezpečí  škody,
ztráty či  poškození  na  movitých věcech  vnesených na  staveniště.
Poruší-li objednatel tyto povinnosti, je zhotovitel oprávněn přerušit
provádění díla a to až do sjednání nápravy objednatelem 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně zúčastňovat kontrolních dnů na
stavbě díla.  Kontrolní dny na stavbě díla se budou konat vždy po
dokončení jednotlivých etap výstavby díla dle uzavřené SOD, které
jsou  podkladem pro účtování  další  dílčí  platby  na  cenu  díla  dle
SOD,  nevznikne-li  potřeba  konat  kontrolní  den  k vyřešení
důležitých  otázek  souvisejících  s realizací  díla.  O  konání
kontrolního  dne  na  stavbě  se  zhotovitel  zavazuje  vyrozumět
objednatele alespoň pět (5) dnů dopředu. 

5. Objednatel  je  povinen  provádět  pravidelné  zápisy  do  stavebního
deníku v rámci konaných kontrolních dnů na stavbě díla a zavazuje
se provedené práce na díle odsouhlasit, popřípadě se k nim vyjádřit
a vznést své námitky ve stavebním deníku. U každého svého zápisu
ve stavebním deníku je povinen uvést datum a připojit svůj podpis.
Veškeré  námitky  k  prováděným  pracím  na  díle  je  objednatel
povinen  zapsat  do stavebního  deníku  nebo je uplatnit  písemně  u
zhotovitele a to v rámci konaných kontrolních dnů, nejpozději však
do sedmi (7) dnů od kontrolního dne na stavbě. K jiným námitkám
či připomínkám objednatele nebude na základě dohody smluvních
stran SOD přihlíženo. 

6. Nesplní-li objednatel povinnost odsouhlasit provedené práce na díle
realizované od posledního kontrolního dne konaného na stavbě díla,
popřípadě  k postupu  prací  vznést  námitky  či  připomínky  na
příslušném kontrolním dnu na stavbě, nejpozději však ve sjednané

lhůtě, považují se práce, ke kterým se objednatel v rozporu se SOD
a  těmito  VSP  nevyjádřil  či  je  neodsouhlasil,  za  automaticky
odsouhlasené marným uplynutím sedmi (7) dnů od kontrolního dne
na stavbě. 

7. Objednatel  se  zavazuje  dokončené  dílo  bez  vad  a  nedodělků
bránících  užívání  díla  protokolárně  převzít  nejpozději  v  termínu
sjednaném  ve  SOD.  Bude-li  dílo  dokončeno  dříve  či  později,  je
zhotovitel  oprávněn písemně vyzvat objednatele k  převzetí  díla  a
v písemné výzvě stanovit dřívější či pozdější termín protokolárního
předání a převzetí díla.

8.  Odmítne-li  objednatel  protokolárně  převzít  dílo  pro  jím  tvrzené
vady a nedodělky bránící  užívání  díla,  je povinen do předávacího
protokolu  výslovně  uvést  skutečnost,  že  odmítá  dílo  převzít,
specifikovat  důvody  a  předávací  protokol  podepsat.  Neuzná-li
zhotovitel objednatelem tvrzené vady a nedodělky za takové, které
by  objednatele  opravňovaly  k odmítnutí  převzetí  díla,  bude  se
považovat  dílo  za  protokolárně  předané  a  převzaté  bez  vad  a
nedodělků  bránících  užívání  díla  k  termínu,  kdy  mělo  dojít
k protokolárnímu  předání  a  převzetí  díla,  neprokáže-li  objednatel
oprávněnost  svých  tvrzení  znaleckým  posudkem  či  odborným
vyjádřením  soudního  znalce  v  oboru  doručeným  zhotoviteli
nejpozději  do patnácti  (15) dnů ode dne protokolárního předání  a
převzetí díla.

9.  Nepřevezme-li objednatel dílo nejpozději do sjednaného termínu ve
SOD či v termínu stanoveném zhotovitelem v jeho písemné výzvě
a/nebo  se  k  předání  díla  nevyjádří,  popřípadě  neprokáže
oprávněnost odmítnutí převzetí díla ve stanovené lhůtě, dostává se
do  prodlení  s  protokolárním  převzetím  díla  marným  uplynutím
sjednaného  nebo  zhotovitelem  v písemné  výzvě  stanoveného
termínu.

10. Objednatel  se  zavazuje  neprovádět  na  díle  dle  SOD  jakékoliv
změny či provádět jakékoliv práce, které by mohly mít vliv na dílo
jako  celek,  jakož  i  na  funkčnost  jeho  jednotlivých  součástí,  a
zasahovat  do stavebních konstrukcí  či realizovat na díle jakékoliv
úpravy  či  nástavby.  Veškeré  shora  uvedené  práce  a  činnosti  je
objednatel  oprávněn  realizovat  jen  na  základě  předchozího
písemného souhlasu zhotovitele. 

11. Objednatel  se  zavazuje  bez  předchozího  souhlasu  k  tomu
oprávněného  zaměstnance  zhotovitele,  za  jeho  přítomnosti  a  bez
ochranných  pracovních  pomůcek  nevstupovat  na  staveniště.
Objednatel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto ustanovení
nese  veškerou  odpovědnost  za  škody  vzniklé  na  díle,  jakož  i
odpovědnost za veškeré škody na zdraví, které by objednatel utrpěl.
Objednatel  současně  prohlašuje,  že  byl  ze  strany  zhotovitele
seznámen  s  obecně  závaznými  právními  předpisy  upravujícími
bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na staveništi. Objednatel se
dále zavazuje zajistit plnění tohoto svého závazku i ze strany osob
jemu blízkých, jakož i osob žijících s ním ve společné domácnosti,
popřípadě osob, které budou společně s objednatelem užívat dílo.

12. Objednatel  se  zavazuje  nejednat  s  jednotlivými  zaměstnanci
zhotovitele, jakož i  s dodavateli  zhotovitele,  o otázkách týkajících
se díla s výjimkou osob, které se prokáží písemnou plnou mocí či
písemným pověřením zhotovitele  či  osob  výslovně uvedených  ve
SOD  k  vedení  jednání  v  příslušných  věcech.  Objednatel  byl
zhotovitelem výslovně upozorněn na skutečnost, že s výjimkou výše
uvedených osob není nikdo další  oprávněn jednat za zhotovitele a
zavazovat jej  ve věcech týkajících  se SOD. Z těchto jednání  není
zhotovitel  zavázán.  Jakákoliv  objednávka  stavebních  prací  či
dodávky  stavebního  materiálu  u  třetích  osob  zavazuje  výlučně
objednatele a není zahrnuta ve sjednané ceně za dílo dle SOD.

13. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy: 
a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 1x

v tištěné  formě,  včetně  soupisu  prací,  dodávek  a
služeb. 

b) Pravomocné  územní  rozhodnutí  nebo  územní
souhlas,

c) Pravomocné  stavební  povolení,  nebo  souhlas
s provedením ohlášené stavby,

d) Výsledky  projednání  s dotčenými  orgány  a
vlastníky v rámci  územního a stavebního  řízení  a
podmínky  stanovené  stavebním  úřadem  pro
provádění stavby

e) Doklady  o  provedených  průzkumech  (  např.
stavebně  technický  průzkum,  geotechnický
průzkum,  archeologický  průzkum,  radonový
průzkum apod.
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Článek IX.
Vícepráce na díle     

1. Za vícepráce se považují veškeré požadavky objednatele na změnu
provádění  díla  oproti  nebo  nad  rámec  položkového  rozpočtu
tvořícího  přílohu  SOD,  nestanoví-li  SOD  jinak,  či  jiných
dokumentů specifikujících dílo a tvořících nedílnou součást SOD.
Za  vícepráce  se  považují  rovněž  dodávky  materiálů  a  výrobků
odlišujících se od SOD vymezeného standardu materiálů a výrobků
zhotovitelem obvykle dodávaných,  kterými se rozumí  materiály  a
výrobky odlišné barevnosti, která není běžně vyráběna či dodávána,
dále  výrobky  a  materiály  standardně  nedodávané  s ohledem  na
jejich provedení či členění, jakož i výrobky a materiály specifických
vlastností  včetně  materiálů  a  výrobků  nad  rámec  zhotovitelem
deklarovaného  standardu  (ve  VSP  uváděny  souhrnně  jako
„nestandardní  či  nadstandardní  materiály  či  výrobky“),  které  dle
SOD a jejích nedílných součástí a příloh nejsou předmětem plnění
zhotovitele,  jakož  i  materiálů,  výrobků  či  prací  v projektové
dokumentaci specifikovaných avšak nezahrnutých do položkového
rozpočtu. Za vícepráce se dále považují práce a dodávky materiálů a
výrobků,  které  nesouvisí  s dodávkou  díla  dle  SOD  jako  jsou
například chodníčky, zpevněné plochy okolo stavby, ploty, terénní
úpravy, zatravnění,  výsadba dřevin a podobně.

2. Vícepráce je objednatel na základě dohody smluvních stran povinen
písemně  objednat  u  zhotovitele  a  to  alespoň  formou  zápisu  ve
stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvaceti (20)
kalendářních dnů ode dne zápisu objednatele do stavebního deníku
předložit  objednateli  cenový  návrh  na  objednatelem  objednané
vícepráce  a  současně  časový  harmonogram  jejich  provádění  a
termín jejich dokončení a to formou cenové nabídky zhotovitele.

3. Neodmítne-li objednatel cenovou nabídku zhotovitele na vícepráce
nejpozději  do  sedmi  (7)  dnů  ode  dne  jejího  obdržení,  a/nebo  se
k této cenové nabídce  jinak  nevyjádří,  má  se za to,  že s cenovou
nabídkou  zhotovitele  souhlasí  a  zhotovitel  je  oprávněn  takto
objednatelem  požadované  vícepráce  objednateli  vyúčtovat  dle
cenové nabídky.

Článek X.
Smluvní sankce a náhrada škody

1. Pro  případ  prodlení  objednatele  s  úhradou  zhotovitelem
vystavených  faktur,  je  objednatel  povinen  zaplatit  zhotoviteli
smluvní pokutu, která se dohodou smluvních stran sjednává ve výši
0,1 %  denně  z  dlužné  částky.  Objednatel  se  zavazuje  takto
sjednanou smluvní pokutu uhradit.

2. Pro  případ  prodlení  zhotovitele  s  protokolárním  předáním  a
převzetím díla dle této smlouvy delším jak šedesát dnů, je zhotovitel
povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu,  která  se  dohodou
smluvních  stran  sjednává  ve výši  8 % p.  a.  z ceny nedokončené
části  díla  počínaje  šedesátým  prvním dnem  prodlení  s
protokolárním  předáním  a  převzetím  díla.  Při  stanovení  ceny
nedokončené  části  díla  se  bude  vycházet  z dosud  zhotovitelem
nevyúčtované  části  ceny  díla  v souladu  se  SOD.  Zhotovitel  se
zavazuje takto sjednanou smluvní pokutu uhradit. Takto sjednanou
smluvní  pokutu  je  zhotovitel  povinen  hradit  nejpozději  do
okamžiku  účinného  odstoupení  objednatele  od  této  smlouvy,
využije-li objednatel svého práva odstoupit od této smlouvy, anebo
do  dne  protokolárního  předání  a  převzetí  díla  za  podmínek
sjednaných ve SOD a těchto VSP.

3. Smluvní strany této smlouvy se dále dohodly na tom, že pro případ:
a) neoprávněné manipulace objednatele  se stavebním deníkem,

kterou se rozumí porušení smluvních ujednání  vyplývajících
ze   VSP  a  SOD,  včetně  přepisování  zápisů,  pozměňování
zápisů; a/nebo

b) porušení  smluvní  povinnosti  objednatele dle čl.  IV odst.  25
těchto VSP; a/nebo

c) svévolného  provádění  jakýchkoliv  změn  či  úprav  díla  či
provádění prací na díle objednatelem či třetími subjekty, které
by mohly mít vliv na dílo jako celek, jakož i na funkčnost jeho
jednotlivých součástí, a zasahujících do stavebních konstrukcí
či znamenají  jakoukoliv změnu, úpravu či nástavbu díla bez
předchozího písemného souhlasu zhotovitele;

je  objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši
15 % z ceny díla  sjednané ve SOD a objednatel se zavazuje takto
sjednanou smluvní pokutu zhotoviteli uhradit. 

4. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo oprávněné strany
domáhat  se  na  straně  povinné  náhrady  škody,  která  jí  vznikla  v
důsledku  porušení  smluvních  ujednání.  Náhradu  škody  je  strana

poškozená oprávněna vymáhat zcela nezávisle na sjednané smluvní
pokutě a to v její skutečné výši, tj. i ve výši přesahující sjednanou
smluvní pokutu. Smluvní pokuty jsou splatné na základě vystavené
faktury se splatností patnáct (15) dnů od data jejího vystavení.

5. Objednateli  vzniká  právo  uplatňovat  smluvní  pokuty  vůči
zhotoviteli  jen  tehdy,  nedostal-li  se  objednatel  do  prodlení  s
plněním svých závazků vyplývajících ze SOD a VSP a neporušil-li
současně  závazky  vyplývající  z  jednotlivých  ustanovení  SOD  a
VSP.  Porušením  závazku  objednatelem  a/nebo  prodlením
objednatele s jeho splněním zaniká objednateli  právo na uplatnění
smluvních sankcí dle VSP.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od SOD odstoupit z následujících taxativně
vymezených důvodů:
a) při prodlení zhotovitele s protokolárním předáním a převzetím

díla dle této smlouvy delším jak tři (3) měsíce; a/nebo
b) bude-li  zahájeno  insolvenční  řízení  a  to  nejdříve  ke  dni

zveřejnění  zahájení  insolvenčního  řízení  na  zhotovitele
insolvenčním soudem; a/nebo

c) neposkytne-li  zhotovitel  objednateli  opakovaně  potřebnou
součinnost nezbytnou pro realizací díla dle SOD;

to  vše  za  předpokladu,  že  byl  zhotovitel  objednatelem  předem
písemně  vyzván  k dodatečnému  splnění  jeho  závazku  v náhradní
lhůtě v délce alespoň patnáct  (15) dnů od data doručení této výzvy
s výjimkou odstoupení od SOD dle ustanovení čl. VII odst. 1 písm.
b) těchto VSP.

2. Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit z následujících důvodů:
a) při prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavených

faktur delším jak třicet (30) dnů; a/nebo
b) neposkytne-li  objednatel  zhotoviteli  potřebnou  součinnost

nezbytnou  pro  realizaci  díla  dle  SOD  zejména  tím,  že  se
nedostaví  objednatel  opakovaně  na kontrolní  den na  stavbě,
je-li na něm třeba vyřešit otázku nezbytnou pro pokračování
prací na realizaci díla;

to  vše  za  předpokladu,  že  byl  objednatel  zhotovitelem  předem
písemně  vyzván  k dodatečnému  splnění  jeho  závazku  v náhradní
lhůtě v délce alespoň patnáct (15) dnů od data doručení této výzvy.

3. Zhotovitel  je  oprávněn  od  SOD  odstoupit  dále  z  následujících
důvodů:
a) při  svévolných  zásazích  objednatele  či  objednatelem

pověřené/objednané  třetí  osoby  na  díle,  tj.  při  provádění
jakýchkoliv změn či prací na díle bez předchozího písemného
souhlasu zhotovitele; a/nebo

b) bude-li  zahájeno  insolvenční  řízení  a  to  nejdříve  ke  dni
zveřejnění  zahájení  insolvenčního  řízení  na  objednatele
insolvenčním  soudem  včetně  podání  návrhu  na  jeho
oddlužení.

4. Vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele
např. nařízením exekuce na jeho majetek, a/nebo v případě porušení
závazku  objednatele  sjednaného  v čl.  IV  odst.  25  těchto  VSP,
neposkytne-li  objednatel  zhotoviteli  k jeho  písemné  výzvě
dostatečné zajištění  pohledávek  zhotovitele ze SOD, je zhotovitel
oprávněn  od  SOD  odstoupit  marným  uplynutím  lhůty  pro
poskytnutí  dostatečného  zajištění  jeho  pohledávek.  Objednatel  a
zhotovitel se dohodli na tom, že zajistit pohledávky zhotovitele lze
realizovat zejména zřízením zástavního práva, způsobilými ručiteli
anebo bankovní zárukou.

5. Odstoupit  od smlouvy lze jen v písemné formě a to doporučeným
dopisem  s  dodejkou  doručeným  druhé  smluvní  straně  SOD  s
právními  účinky  ke  dni  doručení  projevu  vůle  o  odstoupení  od
SOD.

6. Odstoupením od SOD jednou  ze smluvních  stran  nejsou dotčena
práva  smluvní  strany,  která  se  porušení  SOD  nedopustila,  na
sjednané  smluvní  sankce,  na  náhradu  škody,  která  této  smluvní
straně vznikla, jakož i právo zhotovitele na poměrnou část sjednané
ceny  díla  dle  rozsahu  dokončených  prací  na  díle  ke  dni  zániku
SOD. Odstoupením od SOD zaniká záruka za dílo.

7. Po zániku  SOD provedou smluvní  strany vypořádání  vzájemných
práv a povinností  vyplývajících ze SOD nejpozději do třiceti (30)
dnů.

Článek XII.
Záruka za dílo a reklamace vad díla

1. Požadovaná  kvalita  díla  se  řídí  projektovou  dokumentací
specifikovanou v této smlouvě a technickými normami a právními
předpisy vztahujícími se na dílo dle SOD.
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2. Zhotovitel  odpovídá  a  ručí  za  to,  že  dílo  bude  schopné  užívání
k účelu, ke kterému je projektem určeno a udrží si jakost a kvalitu
stanovenou  SOD  a  projektovou  dokumentací,  jakož  i  obecně
závaznými  právními  předpisy  a  technickými  normami,  to  vše po
dobu  sjednanou  ve  SOD,  počínaje  protokolárním  předáním  a
převzetím dokončeného díla bez zjevných vad a nedodělků.

3. U materiálů a součástí, ze kterých je dílo dle projektu zhotoveno, u
kterých jejich výrobce nebo jejich dodavatel poskytl záruku kratší
či delší než záruku sjednanou výše, poskytuje zhotovitel objednateli
záruku na dobu záruky poskytnuté výrobcem či  dodavatelem a je
povinen  vydat  objednateli  o  délce  záruce  na  tyto  materiály  a
součásti písemné prohlášení (záruční list).

4. Veškeré vady díla je objednatel povinen u zhotovitele reklamovat
výlučně  v písemné  formě  adresované  do  sídla  zhotovitele
specifikovaného  ve  SOD  či  na  korespondenční  adresu
specifikovanou ve SOD. Veškeré reklamace objednatele vyřizuje za
zhotovitele odpovědný zaměstnanec specifikovaný ve SOD.

5. Zhotovitel se zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do třiceti  (30)
dnů, ledaže povětrnostní  podmínky neumožňují provádět práce na
odstraňování  vad díla anebo se jedná o vady, které nelze v tomto
termínu odstranit. V tomto případě se objednatel zavazuje uzavřít se
zhotovitelem písemnou dohodu o termínu odstranění vad nejpozději
do tří (3) dnů ode dne posouzení vad díla zhotovitelem a dohodnout
se  na  přiměřeném  termínu  odstranění  vad  díla,  který  bude
odpovídat  technologickému  postupu  prací  a  umožní  dodržení
stanovených technických norem.

Článek XIII.
Rozhodčí doložka

1. Objednatel  a  zhotovitel  se  dohodli  na  tom,  že  veškeré  případné
spory  vzniklé  z  právních  vztahů  založených  SOD,  jakož  i  z
akcesorických  právních  vztahů  vzniklých  ze  SOD,  včetně  sporů
týkajících  se  náhrady  škody,  které  souvisí  se  shora  uvedenými
právními  vztahy,  budou  rozhodnuty  v rozhodčím  řízení  podle
zákona  číslo  216/1994  Sb.,  o  rozhodčím  řízení  a  o  výkonu
rozhodčích  nálezů,  v platném  znění,  jedním  rozhodcem  dle
rozhodčího řádu. Objednatel a zhotovitel se ve smyslu ustanovení §
7 odst. 1 zákona číslo 216/1994 Sb. dohodli na tom, že konkrétní
osobu rozhodce, který bude spor rozhodovat, jmenuje zhotovitel.

2. V případě,  že rozhodčí  řízení  bude zahajovat  žalobou objednatel,
zavazuje  se  objednatel  vyzvat  písemně  zhotovitele,  aby ve  lhůtě
třiceti  (30)  dnů  jmenoval  rozhodce,  který  bude  spor  rozhodovat.
Neučiní-li  tak  k písemné  výzvě  (návrhu)  objednatele  zhotovitel,
jmenuje rozhodce na základě návrhu objednatele soud. Pro případ,
že se jmenovaný rozhodce funkce rozhodce platně vzdá, nebo bude
z  projednávání  věci  vyloučen,  nebo  tuto  funkci  nebude  moci  z
jakéhokoliv  důvodu  vykonávat,  bude  jiný  rozhodce  jmenován
postupem sjednaným výše. Rozhodčí řízení se bude konat v místě
určeném rozhodcem. 

3. Spor bude rozhodnut na základě písemných podkladů předložených
stranami bez jednání. Ústní jednání svolá rozhodce pouze v případě,
bude-li to pro rozhodnutí sporu považovat za nezbytné. Objednatel
a  zhotovitel  výslovně  pověřují  rozhodce,  že  může  ve  smyslu
ustanovení § 25 odst. 3 zákona číslo 216/1994 Sb. spor rozhodnout
podle zásad spravedlnosti. Rozhodce určuje postup řízení.

4. Náklady  řízení  včetně  odměny  rozhodce  uhradí  strana,  která  ve
sporu podlehne. Odměna rozhodce (rozhodčí poplatek) činí  5 % z
hodnoty  předmětu  sporu,  a  nelze-li  předmět  sporu  ocenit,  činí
odměna  rozhodce  10.  000,--  Kč.  Je-li  rozhodce  plátcem  daně
z přidané hodnoty,  přistupuje  k takto  stanovené odměně rozhodce
zákonná  sazba  daně  z přidané  hodnoty.  Rozhodce  rozhodne  o
nákladech  řízení  dle  platné  právní  úpravy  pro  soudním  řízení  a
souvisejícími a prováděcími právními předpisy.

5. Rozhodčí nález bude pro strany sporu konečný a závazný.
Článek XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Pokud by některé ustanovení SOD či VSP bylo nebo se stalo právně

neúčinné,  není  tím dotčena  platnost  ostatních  ustanovení  SOD a
VSP. Objednatel a zhotovitel se zavazují neúčinná ustanovení SOD
či  VSP neprodleně  nahradit  novou dohodou  k  výzvě zhotovitele,
která bude co nejblíže odpovídat smyslu a účelu SOD a VSP.

2. Uzavřenou SOD, jakož i její jednotlivé dodatky či přílohy, lze měnit
pouze  formou  v  řadě  číslovaných  a  oběma  smluvními  stranami
SOD odsouhlasených a podepsaných dodatků, nestanoví-li SOD a
tyto VSP, že určité dílčí otázky týkající se předmětu plnění SOD lze

sjednat formou zápisu ve stavebním deníku. 
3. Objednatel  uděluje  zhotoviteli  souhlas  ke  zveřejnění  fotografií  a

technických údajů o díle dle uzavřené SOD za účelem propagace
podnikatelské činnosti zhotovitele.

4. Veškeré  nároky  smluvních  stran  SOD  musí  být  uplatněny
v písemné formě a to ve formě doporučených zásilek s dodejkou.
Písemná zásilka byla doručena druhé smluvní straně (adresátovi):
a) dnem převzetí zásilky adresátem, nebo
b) dnem  bezdůvodného  odepření  přijetí  zásilky  adresátem,  a

nebo
c) desátým dnem uložení zásilky na poště a to i v případě, kdy

byla zásilka vrácena (doručena) odesílateli jako nedoručitelná
nebo proto, že si ji adresát v úložní době nevyzvedl,

jestli-že byla  adresována  na  adresy  smluvních  stran  specifikované
výše v této smlouvě s tím, že pokud na straně objednatele stojí více
osob, postačí doručení písemnosti alespoň jedné z těchto osob.

5. Pokud na straně objednatele stojí více osob platí, že tyto osoby jsou
z práv  a  povinností  vyplývajících  z uzavřené  SOD  zavázány  a
oprávněny společně a nerozdílně. Pro řádné uplatnění nároků z této
smlouvy  postačí,  byl-li  nárok  uplatněn  alespoň  u  jedné  z těchto
osob stojících na straně objednatele.

6. V případě, kdy na straně objednatele stojí více než jedna osoba, je
úkon  provedený  kteroukoli  z těchto  osob  považován  za  úkon
učiněný  jménem  všech  osob  stojících  na  straně  objednatele  ve
věcech SOD a každou z nich v plném rozsahu zavazuje, a to včetně
podpisu  všech  souvisejících  listin  (dodatky,  předávací  protokol,
apod.).  Dále  platí,  že  úkon  učiněný  zhotovitelem  vůči  kterékoli
osobě stojící  na  straně  objednatele  se  považuje  za  úkon  učiněný
vůči všem osobám stojícím na straně objednatele. 

7. Smluvní  strany  SOD  prohlašují,  že  si  tyto  VSP,  před  jejich
podpisem přečetly, že s jejich obsahem souhlasí, že byly uzavřeny z
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz
čehož připojují své vlastnoruční podpisy k těmto VSP a SOD.

V Plzni dne ………………

objednatel: ………………………………………………………………
…

zhotovitel: …………………………………………………………………
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